



شماره تجدید سوم مناقصه: ۱۴۰۲-۲۰۲
موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت
شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق
آذربایجان غربی

اسناد تجدید سوم مناقصه عمومی یک مرحله ای اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت شهری
مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع
نیروی برق آذربایجان غربی

۱. شرایط مناقصه
۲. برگ پیشنهاد قیمت
۳. قرارداد تیپ
۴. نمونه فرمهای تضامین
۵. فرم مشخصات پیشنهاد دهنده
۶. فرم معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه مناقصه
۷. دستورالعمل ایمنی (پیمانکاران/تامین کنندگان)
۸. تعهد نامه عدم افشای اطلاعات
۹. فرم منع مداخله
۱۰. فهرست بهاء توسعه احداث، جابجایی و برکناری ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
۱۱. فهرست سازندگان و تامین کنندگان مجاز - ارائه شده از طرف شرکت توزیع
۱۲. دستورالعمل ایمنی پیمانکاران
۱۳. فرم تعهدنامه عدم مشمولیت بخشنامه مدیریت تعارض منافع

تبصره: کلیه ضوابط پیوستی بایستی توسط دارندگان حق امضای مجاز پیشنهاد دهنده بصورت الکترونیکی مهر و امضاء
شده و در سامانه بارگزاری شوند و پیشنهاد دهنده مکلف به اجرای مفاد این بند میباشد.



شماره تجدید سوم مناقصه : ۱۴۰۲-۲۰۲
 موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت
 شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق
 آذربایجان غربی

شرایط و مشخصات تجدید سوم مناقصه عمومی یک مرحله ای

۱- موضوع مناقصه عبارتست از : اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

به شرح جدول ذیل:

توضیح ۱- مناقصه بصورت عمومی یک مرحله ای و در بین تمامی شرکتهای دارای تاییدیه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه که در رشته نیرو فعالیت دارند و در این زمینه تعیین صلاحیت گردیده اند برگزار خواهد شد.

توضیح ۲- ارائه تاییدیه صلاحیت ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی الزامی است.

توضیح ۳- پیمانکار مکلف است لیست قراردادهای منعقد شده فعال (داخلی-سرمایه ای) با شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی را طی فرم پیوست اسناد مناقصه به کارفرما اعلام نماید. ضمناً "پیمانکار مکلف است ظرفیت کاری آزاد خود از سازمان برنامه و بودجه اخذ و به کارفرما ارائه نماید.

بدیهی است کنترل ظرفیت براساس دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه و ارجاع کار ، بررسی و اقدام خواهد شد .

توضیح ۴- داوطلبینی که مایل به شرکت در مناقصه باشند صرفاً در صورتی که در زمان مقرر در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اسناد را مشاهده و گزینه افزودن به فراخوان های من را فعال نموده اند امکان پیشنهاددهی خواهند داشت و با دریافت اسناد از دیگر سایتهای اطلاع رسانی امکان پیشنهاددهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت وجود نخواهد داشت .

توضیح ۵- شرکتهایی که در طول شش ماه گذشته قرارداد فسخ شده ای با این شرکت داشته باشند، نمی توانند در مناقصات شرکت نمایند، و در صورت ارائه پیشنهاد ، پیشنهاد شرکت مذکور رد و از مناقصه کنار گذاشته خواهد شد.

۲- مناقصه گزار (کارفرما) : شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

۳- تضمین شرکت در مناقصه :

الف- مبلغ کل سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال) می باشد و بایستی به یکی از صورتهای مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه گردد



شماره تجدید سوم مناقصه : ۱۴۰۲-۲۰۲ موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

۱-۳- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی باشند.

۲-۳- ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران

توضیح ۱: مدت اعتبار ضمانتنامه بایستی از تاریخ صدور ضمانتنامه حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.

تبصره: تاریخ صدور ضمانتنامه باید از تاریخ فروش اسناد مناقصه تا تاریخ تحویل پاکات مناقصه می باشد.

توضیح ۲: پیشنهاددهندگانی که ضمانتنامه از موسسات اعتباری دریافت میدارند بایستی تائیدیه بانک مرکزی مبنی براینکه موسسه اعتباری صادر کننده ضمانتنامه مجوز صدور ضمانتنامه را دارد را نیز ضمیمه نمایند.

۳-۳- رسید بانکی واریز وجه به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۵۹۲۶۷۷۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه برق ارومیه (کد ۵۱۳۳) به نشانی ارومیه - بلوار امام علی - خیابان عدالت.

۴-۳- گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی شرکت توزیع

توضیح ۳: پیشنهاد دهندگانی که قصد تامین سپرده شرکت در مناقصه مذکور را از محل مطالبات خود در شرکت توزیع برق آذربایجان غربی دارند (طبق فرم نمونه ضمیمه اسناد مناقصه) موظفند تصویر سند مالی مربوطه را به همراه سایر اسناد و مدارک مناقصه در پاکت الف قرار دهند. در غیر اینصورت به درخواستهای کتبی که فاقد گواهی امور مالی این شرکت باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵-۳- چک تضمین شده بانکی به نفع کارفرما

ب- تضمین شرکت در مناقصه نفرات اول و دوم پس از اخذ ضمانتنامه انجام تعهدات و عقد قرارداد با برنده مناقصه آزاد خواهد شد . در صورتیکه نفر اول مناقصه از ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات (ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ نتیجه) یا عقد قرارداد امتناع ورزد ، ضمانتنامه (سپرده) شرکت در مناقصه ایشان به نفع خریدار ضبط و خریدار با نفر دوم وارد معامله خواهد شد و چنانچه نفر دوم با توجه به موارد یادشده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع خریدار ضبط خواهد شد .

ج- حداکثر مدت نگهداری سپرده نفر دوم از تاریخ افتتاح پاکات الف وب مناقصه سه ماه می باشد.

توضیح ۴: چک جاری و شخصی و نظایر آن به عنوان تضمین شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر و فاقد اعتبار اعلام شده فوق الذکر، قابل قبول نبوده و موجب ابطال پیشنهاد خواهد بود.

توضیح ۵: تضامین شرکت در مناقصه که به روش های فوق الذکر تامین می شوند، در صورتیکه شرکت کننده در مناقصه جزو نفرات اول و دوم نباشد پس از یک هفته از تاریخ برگزاری مناقصه ، تضمین شرکت در مناقصه ایشان مسترد خواهد شد.



شماره تجدید سوم مناقصه : ۱۴۰۲-۲۰۲
 موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

توضیح ۶: چنانچه مناقصه فوق الذکر به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید شود ، کارمزد اعلامی از طرف بانک صادر کننده ضمانتنامه که پیشنهاددهنده از آن ضمانتنامه دریافت کرده است بررسی و به پیشنهاددهنده پرداخت خواهد شد.

۴- محل ، تاریخ و طرز تسلیم پیشنهادات

(ارائه پیشنهاد مناقصه برابر برگ پیشنهاد قیمت ارائه شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به صورت الکترونیکی و در همان سامانه و به شرح ذیل خواهد بود.)

۴-۱- داوطلب شرکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را شامل محتویات پاکات الف ، ب و ج به صورت جداگانه به ترتیب بندهای بعدی تنظیم و حداکثر تا **ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ تنظیم و با توجه** به ایجاد قابلیت جدید ، نسخ الکترونیکی اسناد با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت / موسسه / سازمان امضاء و مهر شده و بارگزاری شده در سامانه ستاد نیز قابل قبول می باشد و نیازی به چاپ و امضاء و مهر گرم و اسکن اسناد نبوده و صرفاً "پاکت الف را به صورت لاک و مهر و امضاء شده تا ساعت **۱۳ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ به دبیرخانه** شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی واقع در ارومیه - بلوار ارتش - سربازان گمنام - ارتش - شرکت توزیع نیروی برق استان تسلیم و رسید دریافت نمایند.

توضیح ۱: شرکت کنندگان موظفند پاکت الف را لاک و مهر و امضا نموده و تحویل نمایند. لذا در صورتی که پاکت الف لاک و مهر نداشته و حاوی تضمین نباشد کامل نبوده و مردود می باشد و بدین ترتیب پیشنهاد مردود اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است می بایست شماره و موضوع مناقصه روی پاکت الف تحویلی قید گردد.

توضیح ۲: برنده مناقصه موظف است اصل محتویات پاکات ب و ج را در پاکت لاک و مهر و امضا شده پس از ابلاغ برنده به منظور عقد قرارداد به کارفرما تحویل نماید.

توضیح ۳: این شرکت هیچگونه الزامی نسبت به تحویل گرفتن پاکات پیشنهادی که از طریق دفاتر هواپیمایی و باربری و... ارسال و در محل این دفاتر نگهداری و به موقع تحویل این شرکت نمی شود را ندارد.

توضیح ۴: در روی پاکت فوق الذکر باید موضوع مناقصه نام و نشانی پیشنهاد دهنده و شماره تماس و دورنگار و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر با اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول به دبیرخانه خریدار تسلیم گردد .

منظور از پیشنهاد مناقصه ، تمام اسناد و مدارک مشروحه در بندهای ۶ و ۷ ذیل است که حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت الف ، ب ، ج باید قرار داده و در سامانه ستاد بارگزاری شود.



شماره تجدید سوم مناقصه : ۱۴۰۲-۲۰۲ موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

۵- گشایش پیشنهادات

- ۱- جلسه مناقصه (افتتاح پاکات الف وب و ج پیشنهاد دهندگان) ساعت ۱۰ (ده) صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ در محل **ساختمان مرکزی** شرکت واقع در ارومیه - خیابان سربازان گمنام (برق سابق) نرسیده به چهارراه مخابرات تشکیل خواهد شد
- ۲- حضور یک نفر نماینده تام الاختیار از طرف هریک از پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه آزاد است .
- نماینده ای که در جلسه مناقصه حضور می یابد معرفینامه معتبر مبنی برتام الاختیار بودن (که با امضای دارندگان امضای مجاز صادر شده است) را باید به همراه داشته باشد. بهمین منظور فرم شماره الف تهیه شده و در داخل اسناد مناقصه گذاشته شده است.
- ۳- برنده مناقصه از تاریخ افتتاح پاکات الف وب وج مناقصه حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین و اعلام خواهد شد.
- ۴- پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه ، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی مسترد می شود.
- ۵- تضمین شرکت در مناقصه نفر یا نفرات دوم مناقصه پس از اخذ تضمین انجام تعهدات و عقد قرارداد با برنده مناقصه آزاد خواهد شد.

۶- مدارک و اسنادی که باید در پاکت الف قرار داده شود عبارتند از:

تضمین شرکت در مناقصه که طبق شرح مندرج در بند یک فوق تهیه گردیده و در صورت قصد ارائه تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی ، باید طبق نمونه ارائه شده تهیه و تسلیم گردد.

۷- مدارک و اسنادی که باید در پاکت ب قرار داده شود عبارتند از:

توضیح ۱ : لازم است اسناد و مدارک ذکر شده بصورت فایل های جداگانه صرفاً " نسخ الکترونیکی اسناد با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت / موسسه / سازمان امضاء و مهر شده و در سامانه ستاد بارگذاری گردند و نیازی به چاپ و امضاء و مهر گرم واسکن اسناد نبوده و صرفاً " پاکت الف را به صورت لاک و مهر و امضاء شده به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی واقع در ارومیه - بلوار ارتش - سربازان گمنام - ارتش - شرکت توزیع نیروی برق استان تسلیم و رسید دریافت نمایند.

۱-۷- برگهای مهر و امضاء شده شرایط مناقصه و پیوستهای منضم به شرایط مناقصه

۲-۷- نمونه فرم مهر و امضاء شده ضمانتنامه (شرکت در مناقصه ، حسن انجام تعهدات ، واسترداد کسور وجه ضمان و پیش پرداخت)

۳-۷- برگ مهر و امضاء شده تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از اسناد و مدارک مناقصه

۴-۷- رونوشت مصدق اساسنامه ، واگهی روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات مربوط به انتخاب مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره) در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور به همراه گواهی امضای ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی. فتوکپی کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان شرکت (در مورد اشخاص حقوقی و شرکتهای) - تصویر برگ



شماره تجدید سوم مناقصه : ۱۴۰۲-۲۰۲
 موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت
 شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق
 آذربایجان غربی

مجوز بهره برداری کارخانه یا کارگاه (برای موسسات ، کارگاهها و کارخانه های پیشنهاد دهنده) - کپی کارت ملی و برگ اول (در صورت داشتن توضیحات از برگ توضیحات) و شناسنامه پیشنهاددهنده (برای افراد حقیقی)
توضیح : به استناد نامه شرکت توانیر به شماره ۹۴/۲۸۰۴۶ مورخه ۹۴/۷/۵ اخذ گواهی امضای ثبت شده صاحبان سهام الزامیست مجاز در دفاتر اسناد رسمی الزامی می باشد.

۷-۵- فرم مهر و امضاء شده تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

۷-۶- قرارداد تیپ انجام عملیات موضوع مناقصه

۷-۷- ارائه تصویر کارت ملی اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل ، بازرسان و صاحبان سهام الزامیست

۷-۸- ارائه تصویر کارت اقتصادی جدید الزامیست

۷-۹- فهرست سازندگان و تامین کنندگان مجاز - ارائه شده از طرف شرکت توزیع

۷-۱۰- ارائه تائیدیه صلاحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو الزامی است .

۷-۱۱- تعهد نامه عدم افشای اطلاعات

۷-۱۲- ارائه سوابق اجرایی قبلی و رزومه کاری

۷-۱۳- ارائه اظهارنامه مالیاتی و گردش مالی سه سال گذشته

۷-۱۴- ارائه استانداردهای مدیریت، گواهینامه ها و صلاحیت های مربوط به موسسات مختلف

۷-۱۵- ارائه تاییدیه صلاحیت ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی

۷-۱۶- فهرست بهاء توسعه و احداث، جابجایی و برکناری ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

۷-۱۷- فرم تعهدنامه عدم مشمولیت بخشنامه مدیریت تعارض منافع

توضیح ۱: پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای ۷ و ۸ فوق ذکر شده بدون تغییر ، حذف یا قراردادن شرط در آن تکمیل ، تنظیم و مهر و امضاء نموده و به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.

۸- پاکت ج محتوی برگ پیشنهاد قیمت

۸-۱- قیمت پیشنهادی بایستی در فرم منضم به اسناد مناقصه برای پروژه موضوع مناقصه به عدد و به حروف نوشته شود و پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای ۷ و ۸ فوق ذکر شده بدون تغییر ، حذف یا قراردادن شرط در آن تکمیل ، تنظیم و مهر و امضاء نموده و به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید .



شماره تجدید سوم مناقصه : ۱۴۰۲-۲۰۲
 موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت
 شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق
 آذربایجان غربی

۸-۲- پیشنهاددهندگان مکلفند قیمت پیشنهادی را به عدد و به حروف در برگ پیشنهاد قیمت درج نماید پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و دارای امضاهای مجاز پیشنهاد دهنده باشند و هیچ نوع ابهام، خدشه عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد و به پیشنهادهایی که ناقص، مشروط، مبهم و خدشه دار و فاقد امضاهای مجاز پیشنهاد دهنده بوده و دارای عیب و نقص و قلم خوردگی باشند در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد و پیشنهاد ابطال و مردود اعلام و کنار گذاشته خواهد شد. پیشنهاددهنده مکلف خواهد بود برابر برگ پیشنهاد قیمت پیوستی عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید. بدیهی است در صورت برنده شدن هر گونه افزایش بعدی تحت هر عنوانی در صورتحسابهای ارسالی پذیرفته نخواهد بود.

۸-۳- فرم پیشنهاد قیمت که حاوی قیمت کل پیشنهادی مناقصه گر به عدد و حروف می باشد در زمره اسناد و مدارک مهم مناقصه محسوب می شود که اوراق و جداول مربوط به تجزیه بهای قیمت نیز در مواردی که لزوم به ارائه آن باشد مکمل فرم مذکور خواهد بود. در صورت تناقص بین حاصل ضرب مقدار و واحد بهای هر قلم با قیمت آن قلم، قیمت کل آن قلم مبنا خواهد بود همچنین در صورت تناقص بین حاصل جمع قیمت‌های کل اقلام با مبلغ پیشنهادی، مبلغ پیشنهادی مبنا خواهد بود و در صورت تناقص بین قیمت پیشنهادی به عدد و به حروف، پیشنهاد قیمت به حروف مبنا خواهد بود.

۸-۴- قیمت پیشنهادی باید به عدد و به حروف در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شود و برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود. ضمناً "پاکت مذکور صرفاً" در کمیسیون مناقصه دستگاه مناقصه گزار گشوده خواهد شد.

۵-۸- به تشخیص کمیسیون مناقصه به پیشنهادهای مغایر با اصول و مفاد مندرج در اسناد مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد و از مناقصه کنار گذاشته خواهد شد.

۸-۶- به شرط های پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد و بدون در نظر گرفتن آنها فقط براساس مبلغ پیشنهادی تصمیم گیری خواهد شد. پیشنهادهای چند قیمتته نیز کنار گذاشته خواهند شد. ضمناً درج قیمت پیشنهادی به عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت الزامی است.

۷-۸- پیمانکار میبایستی درصد پلوس و یا مینوس خود را نسبت به فهرست بها مربوطه در برگ پیشنهاد قیمت اعمال نماید. این درصد پلوس / مینوس به صورت مساوی به کلیه آیتمهای مربوطه اعمال خواهد شد.

۹- مدت اعتبار پیشنهادات:

قیمت های پیشنهادی پیشنهاددهندگان از تاریخ افتتاح پاکات الف و ب و ج مناقصه بایستی حداقل سه ماه دارای اعتبار باشند.

۱۰- مبانی و روش تعیین برنده:

۱۰-۱ - تعیین برنده مناقصه بصورت یکجا خواهد بود لذا سپرده شرکت در مناقصه نیز بصورت یکجا محاسبه شده است.



شماره تجدید سوم مناقصه : ۱۴۰۲-۲۰۲
موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

۱۰-۲- ملاک تعیین برنده قیمت کل پیشنهادی (به حروف) حاصل از پلوس یا مینوس ارائه شده به مبلغ برآوردی برای پروژه موضوع مناقصه براساس فهرست بهاء توسعه واحداث ، برکناری و جابجایی ۱-۱۴۰۲ شرکت می باشد.
۱۰-۳- منابع تامین مالی جهت انجام کارهای موضوع مناقصه از محل اعتبارات داخلی-**سرمایه ای شرکت و مبلغ کل برآوردی ۴,۵۹۰,۸۴۲,۰۰۰ ریال** می باشد که براساس فهرست بهاء توسعه واحداث ، برکناری و جابجایی ۱-۱۴۰۲ شرکت و به شرح برآورد احجام کار پیوستی تعیین گردیده است.

۱۱- ترجیح مناقصه گران:

در شرایط مساوی بودن قیمت پیشنهادی انتخاب برنده مناقصه به شرح ذیل خواهد بود
۱- اولویت با پیمانکار/ پیمانکاران بومی آن حوزه جغرافیایی می باشد(بومی بودن پیمانکار بر اساس مرکز اصلی شرکت که در اساسنامه قید شده است تعیین می گردد).

۲- چنانچه حائزین حداقل قیمت های پیشنهادی مساوی، همه پیمانکاران بومی و یا همه غیر بومی باشند، برنده مناقصه با قرعه کشی بین آنها انتخاب خواهد شد

۱۲- تضمین انجام تعهدات/حسن انجام کار

۱۲-۱- از بابت تضمین انجام تعهدات معادل پنج درصد مبلغ کل قرارداد تضمین انجام تعهدات برابر آئین نامه تضامین از پیمانکار اخذ خواهد شد و تضمین مذکور با اتمام مدت قرارداد و با درخواست پیمانکار و با ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی و تأیید دستگاه نظارت آزاد خواهد شد.
۱۲-۲- از مبلغ هر صورتحساب پیمانکار معادل ده درصد به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر و در حساب جداگانه ای نزد کارفرما نگهداری خواهد شد . نصف این سپرده به موقع تحویل موقت موضوع قرارداد و با درخواست پیمانکار و ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای خدمات رسانی (آب - گاز - مخابرات - برق و...) و با تأیید دستگاه نظارت آزاد و مابقی سپرده پس از اتمام دوره تضمین و با تأیید دستگاه نظارت آزاد خواهد شد .

۱۳- دوره تضمین:

۱- حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد (پروژه های ارجاع شده) ودوره تضمین لوازم وتجهیزات مصرف شده در پروژه ها به مدت یکسال از تاریخ آخرین صورتجلسه تحویل موقت از طرف پیمانکار تضمین میگردد که این مدت را دوره تضمین کالا وخدمات موضوع قرارداد می نامند. اگر در دوره تضمین معایب یا نقایصی مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و اصول فنی و یا استفاده از مصالح نامرغوب باشد، پیمانکار باید آن معایب یا نقائص را به هزینه خود رفع یا جایگزین نماید.



شماره تجدید سوم مناقصه : ۱۴۰۲-۲۰۲ موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب یا نقائص کتباً به پیمانکار ابلاغ می نماید و پیمانکار باید حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معایب یا نقائص مذکور نموده و آنها را طی مدتی که توسط دستگاه نظارت کارفرما معین میشود رفع یا جایگزین نماید.

۲- هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد خود قصور ورزد یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب را راساً و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آن را به اضافه ۱۵٪ از محل تضمین سپرده حسن انجام کار و یا سایر مطالبات مربوط به این قرارداد و قراردادهای معاملات دیگر وی با شرکت توزیع برداشت نماید. پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نسبت به میزان هزینه های به عمل آمده را نخواهد داشت. در صورتیکه مبلغ تضمین حسن انجام کار و مطالبات پیمانکار تکافوی جبران هزینه های فوق را ننماید، پیمانکار موظف به پرداخت آن میباشد.

۱۴- شرایط پرداخت :

- ۱- بعد از مبادله قرارداد و بادرخواست پیمانکار و ارائه ضمانتنامه بانکی حداکثر تا ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت خواهد شد و مبلغ پیش پرداخت متناسباً از صورت وضعیتهای پیمانکار کسر و ضمانتنامه مربوطه بعد از اتمام قرارداد (تحويل موقت پروژه) آزاد و به پیمانکار مسترد میگردد و در صورت درخواست نسبت به تقلیل ارزش ضمانتنامه متناسب با ارائه و تایید صورت وضعیت اقدام خواهد شد.
- ۲- کلیه پرداختها به پیمانکار که در ارتباط با عملیات موضوع قرارداد می باشد برابر صورت وضعیت های تنظیمی با توجه به درصد پیشرفت فیزیکی که به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد، انجام خواهد گرفت.
- ۳- پس از اتمام عملیات هر یک از پروژه های موضوع قرارداد و تحويل موقت آنها، پیمانکار صورت وضعیت کارهای انجام شده را بر اساس مقادیر کار انجام شده و قیمت های فهرست بهاء توسعه و احداث ۱۴۰۲/۱ کارفرما با اعمال مینوس/ پلوس پیشنهادی تنظیم و به همراه صورت مجلس تحويل (تحويل موقت) به دستگاه نظارت کارفرما تسلیم خواهد کرد و دستگاه نظارت کارفرما نیز پس از رسیدگی های لازم و تایید، مدارک را به امور مالی کارفرما ارسال می نماید و امور مالی کارفرما نیز ظرف مدت حداکثر بیست روز پس از کسر کسور قانونی و ده درصد حسن انجام کار و بدهی های احتمالی پیمانکار، مبلغ خالص صورت وضعیت را به ایشان پرداخت خواهد کرد.
- تبصره ۱: در صورت ارائه نرم افزار تهیه صورت وضعیت توسط کارفرما، پیمانکار مکلف به اجرای نرم افزار مذکور خواهد بود.
- ۴- پیمانکار متعهد است به هنگام اتمام قرارداد مفاصاحساب را از سازمان تامین اجتماعی اخذ و به کارفرما ارائه نماید.
- ۵- پرداخت صورت وضعیت نهایی منوط به تایید دفتر ایمنی و کنترل ضایعات می باشد.



شماره تجدید سوم مناقصه: ۱۴۰۲-۲۰۲
 موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

۱۵- شرح کار / احجام کار:

- شرح کار برابر شرح خدمات و احجام کار بشرح جدول ذیل میباشد .

احجام برون سپاری بهینه سازی روستایی در حوزه توزیع برق ماکو و بازرگان بطول ۵۰ کیلومتر بصورت ترکیبی						
نام ناحیه محل اجرا	شرح کار	حجم عملیات	واحد	نحوه برونسپاری	مبلغ برآوردی (ریال)	سپرده شرکت در مناقصه به ریال
برون سپاری تبدیل خط فشار ضعیف هوایی سیمی موجود به کابل خودنگهدار به طول ۵۰ کیلومتر در حوزه شهری توزیع برق ماکو و بازرگان به صورت بی نام بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث سال ۱۴۰۲-۱	تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار	۵۰,۰۰۰	متر	ترکیبی	۶۴,۵۹۰,۸۴۲,۰۰۰	
	نصب سیستم ارتینگ	۲۵۰	مجموعه			
	تهیه و نصب چراغ led	۱۰۰	دستگاه			
	نصب انواع تیرهای ۹ متری	۱۵۰	اصله			
	نصب کلید فیوز هوایی کابل خودنگهدار دارای نشانگر	۵۰	عدد			
	باز و بست انشعابات تکفاز و سه فاز	۷,۷۵۰	فقره			
	برکناری انواع تیرهای بتونی و چوبی	۱۵۰	اصله			
	برکناری سیمهای مسی با یراق آلات مربوطه	۴۵,۰۰۰	کیلوگرم			
	جابه جایی تیربتونی	۵۰	اصله			

تبصره: حجم عملیات موضوع مناقصه بشرح جدول پیوست می باشد که طی چندین پروژه مختلف در طول مدت قرارداد به پیمانکار ابلاغ خواهد شد و پیمانکار مکلف است پروژه های ابلاغی را بر اساس طرح و کروکی ارائه شده و در مدت اعلامی در پروژه انجام دهد ضمناً احجام تقریبی بوده و حجم واقعی برابر پروژه ها و مقدار کارار جاع شده خواهد بود.

تبصره ۱: میزان و حجم کار قابل انجام برای هر ناحیه به تشخیص کارفرما و در ابتدای هر ماه به همراه کروکی و شرح طرحها به پیمانکار ابلاغ خواهد شد و پیمانکار موظف است تا پایان همان ماه نسبت به تحویل و ۹۶ درصد نمودن دستورکارها اقدام نماید. در صورتیکه پیمانکار در اجرای دستورکارهای هر ماه تاخیر نماید مشمول جریمه برابر ماده جریمه و خسارت خواهد بود.

تبصره ۲: پیمانکار مکلف است پروژه های تمام شهرهای موضوع قرارداد را همزمان اجرا نماید.



شماره تجدید سوم مناقصه : ۱۴۰۲-۲۰۲
موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت
شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق
آذربایجان غربی

۱۶- مدت و محل تحویل کار:

۱۶-۱- محل اجرای پروژه :

محل اجرای عملیات موضوع مناقصه در حوزه فعالیت شهری مدیریت توزیع برق ماکو و بازرگان می باشد.

۱۶-۲- مدت اجرای کار:

اجرای عملیات موضوع مناقصه منجر به عقد قرارداد خواهد شد و مدت قرارداد از تاریخ تحویل کار به مدت شش ماه و برابر جدول زمانبندی پیوستی می باشد و مدت مذکور با ارائه لایحه تاخیرات و پس از بررسیهای لازم برابر مقررات قابل تمدید میباشد و اجرای هر پروژه برابر زمانبندی اجرای کار (ارجاع شده به پیمانکار برای هر پروژه) خواهد بود که پیمانکار مکلف خواهد بود زمانبندی مذکور را رعایت در غیر اینصورت مشمول جریمه خواهد شد. ضمناً پیمانکار می تواند پروژه های موضوع مناقصه را زودتر از برنامه زمانبندی اعلام شده به اتمام برساند و اتمام پروژه های موضوع مناقصه زودتر از برنامه زمانبندی برای پرداخت صورت وضعیت های ارائه شده مذکور توسط امور مالی منعی نخواهد داشت.

۱۷- تغییر مقادیر کار:

۱- دستگاہ مناقصه گزار میتواند حجم کارهای موضوع مناقصه را در طول مدت قرارداد تا ۲۵ درصد مبلغ کل قرارداد کاهش یا افزایش دهد بدون اینکه در بهای واحد و شرایط انجام کار تغییری حاصل شود و پیمانکار ملزم به قبول آن میباشد. لذا مبلغ کارهای ارجاع شده از محل افزایش ۲۵ درصد قرارداد بر اساس فهرست بهاء پایه توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت و پس از اعمال مینوس و یاپلوس قرارداد محاسبه و پس از کسر کسورات قانونی و پیمانکاری پرداخت خواهد شد .
تبصره: در صورتیکه در طول مدت اجرای قرارداد آیتمهایی خارج از فهرست بهاء ابلاغی توسعه و احداث ، برکناری و جابجایی ۱- ۱۴۰۲ شرکت به پیمانکار واگذار شود ، هزینه های اجرائی آن باتعیین مبلغ توسط امور تدارکات و توافق طرفین و پس از کسر کسورات قانونی و پیمانکاری پرداخت خواهد شد .

۱۸- کسورات قانونی:

پروژه موضوع مناقصه غیر عمرانی می باشند لذا پرداخت کلیه کسورات قانونی (بیمه و مالیات و ...) ناشی از این واگذاری بعهده پیمانکار میباشد و تسویه حساب نهائی با پیمانکار منوط به ارائه مفصاحساب از سازمان تامین اجتماعی میباشد.



شماره تجدید سوم مناقصه : ۱۴۰۲-۲۰۲ موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

۱۹- جرایم و خسارت مربوط به اجرای کار :

۱- هرگونه خسارتی که به تشخیص دستگاه نظارت به هردلیل اعم از عدم اجرای مفاد قرارداد یا عدم رعایت اصول فنی و استانداردهای معمول توسط (خود یا عوامل اجرائی) پیمانکار و یا هردلیل دیگر به کارفرما و یا اشخاص ثالث وارد شود، پیمانکار مسئول جبران آن میباشد.

۲- با توجه به مدت اجرای کار، چنانچه پیمانکار در انجام کارهای موضوع قرارداد تاخیری داشته باشد، جرایمی به شرح ذیل به وی تعلق خواهد گرفت که از محل مطالبات، کلیه تضمین ها و وثائق وی توسط کارفرما قابل برداشت خواهد بود :

الف) هرگاه مدت تاخیر هر یک از پروژه های موضوع قرارداد از یک دهم مدت قرارداد (برابر جدول زمانبندی هر پروژه) تجاوز نکند جریمه متعلقه برای هر روز تاخیر معادل یک دوهزارم مبلغ هر پروژه که در انجام و تحویل آن تاخیر شده است، میباشد .

ب) هرگاه مدت تاخیر هر یک از پروژه های موضوع قرارداد از یک دهم مدت قرارداد (برابر جدول زمانبندی هر پروژه) تجاوز کند تا یک دهم مدت طبق بند الف و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت قرارداد (برابر جدول زمانبندی هر پروژه) دو برابر میزان تعریف شده در بند الف)

ج) در هر صورت مجموع جریمه تاخیر پروژه ها نباید از ده درصد مبلغ قرارداد (این محدودیت شامل بند ۱۰ نمیباشد) و مجموع مدت تاخیر پروژه ها از یک چهارم مدت قرارداد تجاوز نماید. در صورت وقوع هر یک از شرایط فوق کارفرما میتواند علاوه بر دریافت جریمه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید .

۳- جریمه تاخیر در پرداخت : در صورت عدم پرداخت برابر بند ۱۴، جرایم تاخیر برابر ردیف های الف و ب بند فوق در پایان قرارداد و با درخواست پیمانکار محاسبه و جزو مطالبات پیمانکار منظور خواهد شد .

۲۰- تعهدات طرفین:

۲۰-۱- تعهدات کارفرما:

۱-۲۰-۱- تهیه و تامین انواع تیر و کابل خودنگهدار و کنسول جلوبر کابل خودنگهدار به عهده کارفرما بوده و در محل انبار مرکزی شرکت و طی صورتجلسه به پیمانکار تحویل خواهد شد. کلیه هزینه های حمل و بارگیری و تخلیه از محل تحویل تا پای کار بعهده پیمانکار میباشد و صرفا دستمزد مربوطه به پیمانکار پرداخت می گردد

۲-۲۰-۱- تهیه طرح و پیکتاژ و ارائه کروکی و نقشه های اجرائی بعهده کارفرما بوده که در طول مدت قرارداد متناسب نیاز پروژه ارائه خواهد شد و پیمانکار موظف است براساس آنها اقدام نماید. ضمنا کارفرما می تواند در طول مدت اجرای پروژه با توجه به شرایط و موقعیت کار تغییرات لازم را در طرح پیاده نموده و به پیمانکار ابلاغ نماید و پیمانکار موظف به اجرای تغییرات انجام شده در پروژه میباشد.

توضیح : در صورتیکه تغییرات فوق برای پیمانکار بار مالی داشته باشد با تایید دستگاه نظارت مابه التفاوت هزینه های اضافی بر اساس فهرست بهاء ابلاغی توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱-۱۴۰۲ شرکت با اعمال پلوس یا مینوس محاسبه و به پیمانکار پرداخت خواهد شد .

۳-۲۰-۱- اخذ مجوزهای لازم از سازمانها و ارگانهای ذیربط جهت انجام کارهای موضوع قرارداد بعهده کارفرما می باشد . همچنین کارفرما مکلف است صورتجلسه تحویل زمین (تکمیل فرم پیکتاژ) را تنظیم نماید.



شماره تجدید سوم مناقصه: ۱۴۰۲-۲۰۲ موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

۲-۲۰-۲- تعهدات پیمانکار

۲-۲۰-۱- تهیه کلیه مصالح و تجهیزات برقی و ساختمانی و لوازم و تجهیزات مورد استفاده در پروژه ها بمنظور احداث شبکه از قبیل کراس آرم - یراق آلات کابل خود نگهدار (کلمپ انشعاب - کلمپ بی متال - کلمپ آویزی - کلمپ انتهائی - پیچ ومهره دم خوکی - موف اتوماتیک وسایر یراق آلات مورد نیاز و... بر اساس لیست فهرست سازندگان تشخیص صلاحیت شده شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی و همچنین مصالح ساختمانی از قبیل سیمان ، آجر ، سنگ لاشه ، ماسه بادی و شن ماسه و سایر مصالح ساختمانی مورد نیاز پروژه به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار مکلف خواهد بود کلیه مصالح مورد استفاده در پروژه ها را براساس لیست مورد تایید شرکت توزیع تهیه و بر اساس چک لیست نظارت بر کیفیت اجناس (که توسط دستگاه نظارت تحویل خواهد شد) پس از تایید دستگاه نظارت در پروژه های موضوع مناقصه نصب نماید. در موارد خاص که تهیه اقلام برابر فهرست داده شده امکان پذیر نباشد با تایید دستگاه نظارت عالیه اقلام دیگری جایگزین خواهد شد . همچنین اجرای کلیه عملیات مربوط به پروژه ها برابر مشخصات و شرح ریز کارهای اجرایی بعهد پیمانکار می باشد.

۲-۲۰-۲- تهیه کلیه ابزار کار و ماشین آلات سبک و سنگین اعم از وانت و جرثقیل و ... و همچنین تهیه سیمان - سنگ لاشه - شن ماسه و کلیه مصالح ساختمانی مورد نیاز پروژه برای کارهای موضوع قرارداد به عهده پیمانکار میباشد. و کارفرما هیچگونه تعهدی در تهیه و تامین آنها ندارد

۲-۲۰-۳- در صورت تهیه و تامین اقلامی توسط کارفرما، آن سری اقلام در محل انبار کارفرما (انبار ناحیه مربوطه) طی صورتجلسه ای تحویل پیمانکار خواهد شد و کلیه هزینه های حمل و بارگیری و تخلیه از محل تحویل تا پای کار بعهد پیمانکار میباشد و در تهیه صورت وضعیت صرفا دستمزد مربوط به اقلام مذکور برابر شرایط قرارداد لحاظ و پرداخت خواهد شد.

۲-۲۰-۴- کلیه اقلام مازاد بر مصرف در پروژه های تحویلی توسط کارفرما به هنگام تحویل موقت پروژه با تنظیم صورتجلسه از پیمانکار اخذ خواهد شد. کلیه هزینه های حمل و بارگیری و تخلیه از محل تحویل تا انبار کارفرما ، بعهد پیمانکار میباشد و هزینه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

تبصره: در صورت مفقودی اقلام مازاد بر مصرف تحویلی کارفرما، پیمانکار مکلف به تهیه و تحویل عین کالای مذکور می باشد و در غیر اینصورت ضمن اینکه هزینه کالای مربوطه برابر نظر کمیته قیمت گذاری کارفرما طبق آخرین قیمت روز بازار محاسبه و از پیمانکار اخذ و موضوع جهت تصمیم گیری در خصوص پیمانکار به کمیته بازرگانی ارجاع خواهد شد و برابر مقررات قرارداد با پیمانکار برخورد خواهد گردید.

۲-۲۰-۵- پیمانکار مکلف است کلیه اقلام مورد استفاده در شبکه برای احداث شبکه جدید را با تایید دستگاه نظارت کارفرما بشرح پیوست و از شرکت های مورد تایید کارفرما که دقیقا ذکر شده است تهیه نماید و در صورت مشاهده اجناس مورد استفاده غیر استاندارد، پیمانکار مکلف است تجهیزات غیر استاندارد را از شبکه برکنار و تجهیزات استاندارد مورد تائید دستگاه نظارت را نصب نماید و در این خصوص دستمزدی مازادی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

۲-۲۰-۶- پیمانکار مکلف است برای اقلامی که کارفرما تحویل می نماید معادل ارزش ریالی اقلام مذکور به هنگام تحویل از انبار، سفته بانکی بشرح جدول پیوستی تحویل دستگاه نظارت کارفرما نماید و سفته های مذکور در حسابداری ناحیه نگهداری و پس از اتمام قرارداد و صورتجلسه نصب تاسیسات در پروژه و رفع مغایرت توسط حسابداری تاسیسات ناحیه و تایید دستگاه نظارت تحویل پیمانکار خواهد شد و چنانچه پیمانکار به تعهدات خود در این خصوص عمل ننموده و یا قصور نماید کارفرما حق وصول آنها را خواهد داشت و هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود.

۲-۲۰-۷- اجرای کلیه فعالیتها از جمله حفر چاله تیر ، نصب یراق آلات ، کابل کشی و نصب تیر ... و تهیه مصالح بجز (انواع تیر - کابل خودنگهدار و کنسول جلو بر کابل خودنگهدار) و اجرای عملیات مربوط به حفاری کانال و چاله، آجرچینی ، ماسه ریزی ، شیفته ریزی پای تیر برابر نقشه و مشخصات اجرای کار بعهد پیمانکار میباشد.

۲-۲۰-۸- قبل از برکناری شبکه ، مقادیر برآوردی سیم ها و اقلام و یراق آلات اعلام شده در پیوست با حضور نمایندگان طرفین صورت برداری شده و طی صورتجلسه ای جهت عملیات برکناری به پیمانکار ابلاغ خواهد شد لذا پیمانکار موظف است کلیه اقلام



شماره تجدید سوم مناقصه: ۱۴۰۲-۲۰۲
موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

برکنار شده از شبکه را که از خط و پست های موجود برابر صورتجلسه برکنار و را با اخذ رسید و برگ باسکول (توزین سیم های مسی و آلومینیومی) تحویل انبار کارفرما نماید. تعداد اقلام برکنار شده تحویلی به انبار باید دقیقاً برابر صورتجلسه قبل از برکناری باشد. اگر جنسی در اثر بی دقتی معیوب یا مفقود شود و یا در هنگام تحویل کسری داشته باشد پیمانکار مکلف است عین همان جنس را تهیه و تحویل انبار نماید در غیر اینصورت برابر نظر کمیته قیمت گذاری کارفرما طبق آخرین قیمت روز بازار محاسبه و بحساب پیمانکار منظور خواهد نمود و از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.

۲-۹-۲۰- پیمانکار مکلف است در انجام عملیات برکناری همانند شرایط احداث اقدام و تجهیزات را به صورت نزولی و مرحله به مرحله از شبکه برکنار نموده و کالای برکنار شده حتی المقدور به صورت سالم و قابل استفاده از شبکه برکنار و طی صورتجلسه به انبار شرکت توزیع تحویل گردد. در صورتیکه ثابت گردد کالای برکنار شده در اثر بی دقتی آسیب دیده است، پیمانکار مکلف است نسبت به جایگزینی اقلام آسیب دیده اقدام نماید. در غیر اینصورت کارفرما راساً نسبت به تهیه اقلام مذکور اقدام و هزینه آن را طبق روش اعلامی در بند فوق باضافه ۱۵٪ از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

توضیح: برای مثال از بریده شدن سیم و یا پرت کردن تجهیزات از ارتفاع خودداری گردد.

۲-۱۰-۲۰- رعایت موارد ایمنی، حفظ و نگهداری از وسایل و مصالح استفاده شده در پای کار، حفاظت از وسایل و تجهیزات کارگاه، اموال و همچنین جلوگیری از ورود هرگونه خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث (تاقبل از تحویل موقت پروژه) بعهد خود پیمانکار خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت (پیمانکار مکلف است جهت جلوگیری از تصادفات رانندگی نسبت به نصب علائم هشداردهنده و چراغهای خطر اقدام نماید و از ریزش چاله های تیراجدا" پرهیز نموده و از ریختن نخاله در جاده و خیابان و پیاده رو خودداری نماید. علی ایحال چنانچه پیمانکار موارد ذکر شده را رعایت ننماید و حادثه ای بروز نماید مسئولیت آن کلاً" به عهده پیمانکار خواهد بود.

۲-۱۱-۲۰- پیمانکار موظف خواهد بود حداکثر ظرف مدت پانزده روز پروژه ابلاغی را برابر زمانبندی و طرح ارائه شده که در زمان تحویل هر پروژه اعلام میگردد شروع نماید.

۲-۱۲-۲۰- آئین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های مورد عمل کارفرما در خصوص اجرای عملیات موضوع قرارداد از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ خواهد شد و پیمانکار موظف به رعایت آنها می باشد.

۲-۱۳-۲۰- رعایت کلیه استانداردهای وزارت نیرو از قبیل استاندارد خطوط هوایی توزیع شامل: جلد ششم (کراس آرم ها و آرایش پایه های بکار رفته در شبکه توزیع) - جلد پنجم (هادیهها و مفتولها ی خطوط هوایی) - جلد چهارم (مقره های بکار رفته در شبکه توزیع) - جلد سوم (تیرهای چوبی و مشخصات کراس آرم های چوبی) - جلد دوم (استاندارد تیرهای بتونی مسلح و پیش تنیده) و استاندارد کابل کشی فشار ضعیف و متوسط و استاندارد ترانسفورماتور هوایی و استاندارد کابل خودنگهدار از طرف پیمانکار در اجرای پروژه های موضوع قرارداد الزامیست.

توضیح - پیمانکار مکلف به رعایت اجرای سیستم ارت حفاظتی و الکتریکی استاندارد می باشد.

۲-۱۴-۲۰- رعایت کلیه اصول و مشخصات فنی و مقررات ایمنی و استانداردهای مربوطه در حین اجرای پروژه از طرف پیمانکار الزامیست.

۲-۱۵-۲۰- پیمانکار مکلف خواهد بود برابر فرمتهای تعیین شده توسط دستگاه نظارت مقیم برای هر یک از پروژه های موضوع قرارداد، گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه را در هر مرحله به کارفرما اعلام و پس از تایید آن توسط دستگاه نظارت مقیم؛ نسبت به ادامه عملیات اقدام نماید.

۲-۱۶-۲۰- انجام هر مرحله از کار منوط به تایید مرحله قبلی توسط دستگاه نظارت مقیم میباشد و دستگاه نظارت میتواند در کلیه مراحل کار نظارت و بازدید نماید و پیمانکار باید همکاری لازم را بنماید و پروژه باید به تایید ناظر پروژه برسد.

۲-۱۷-۲۰- کلیه عوامل اجرائی پیمانکار که در اجرای پروژه مذکور انجام وظیفه خواهند نمود بایستی ملبس به لباس کار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، کلاه، ابزار و لوازم کار گروهی باشند و تهیه کلیه ابزار کار و تجهیزات و ماشین آلات سبک و سنگین اعم از اوزان - جرثقیل و ... برای انجام کارهای موضوع قرارداد به عهده پیمانکار میباشد.



شماره تجدید سوم مناقصه: ۱۴۰۲-۲۰۲ موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

۱۸-۲-۲۰- در صورتیکه پروژه های موضوع قرارداد در طول مدت اجرای قرارداد با موانع حقوقی و قانونی روبرو شود و موضوع مورد تایید دستگاه نظارت مقیم قرارگیرد، پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی صورت وضعیت مربوطه به پیمانکار پرداخت خواهد شد و چنانچه کارفرما ظرف مدت حداکثر دوماه نتواند نسبت به رفع موانع موجود اقدام نماید، پیمانکار نسبت به ارائه صورت وضعیت قطعی پروژه اقدام و کارفرما پس از کسر کسور قانونی و پیمانکاری نسبت به پرداخت آن و تسویه حساب اقدام خواهد نمود.

تبصره: در صورتیکه در زمانبندی مدت اجرای هر پروژه موضوع قرارداد اختلافی بین کارفرما و پیمانکار حاصل شود، بدون آنکه تاخیری در روند اجرای کار بوجود آید، مجری پروژه مکلف خواهد بود مراتب را با ذکر دلایل مربوطه به دستگاه نظارت عالییه کارفرما منعکس نماید. نظر دستگاه عالییه کارفرما ملاک عمل خواهد بود.

۱۹-۲-۲۰- انتقال انشعابات موجود (انشعابات مشترکین و روشنایی معابر) از شبکه قبلی به شبکه جدید با همان شکل و وضعیت قبلی و با رعایت تعادل بار در حضور ناظر کارفرما انجام خواهد گرفت و پرداخت هزینه مربوطه بعهد پیمانکار میباشد و هیچگونه مبلغی از این بابت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

۲۰-۲-۲۰- بازویست انشعاب مشترکین و روشنایی معابر از شبکه سیمی به کابل خودنگهدار بدون دستمزد بعهد پیمانکار میباشد در ضمن اگر با نظر دستگاه نظارت نیاز به نصب تجهیز جدیدی در محل مورد نیاز باشد در اینصورت برابر فهرست بهاء ابلاغی با اعمال پلوس و مینوس اعمال خواهد شد.

۲۱-۲-۲۰- بازویست و جابجایی چراغها به تعداد لازم برای تیرهای موجود بدون دستمزد بعهد پیمانکار میباشد و هیچگونه مبلغی از این بابت پرداخت نخواهد شد.

۲۲-۲-۲۰- شاخه زنی و پاک سازی مسیر از شاخه درختان بعهد پیمانکار میباشد و هزینه ای از این بابت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد و از بابت جمع آوری و حمل شاخه درختان هزینه ای پرداخت نمیشود.

۲۳-۲-۲۰- در مواقعی که نیاز به جابجایی پایه یا متعلقات از نقطه ای به نقطه دیگر می باشد صرفاً "هزینه جابجایی تیر براساس فهرست بهای پایه قرارداد با اعمال پلوس یا مینوس پرداخت خواهد شد و در صورت عدم جابجایی تیر یا نصب تیر جدید هزینه ای از بابت جابجایی چراغ پرداخت نخواهد شد.

۲۴-۲-۲۰- در مواقعی که نیاز به تعویض تیر و یا نصب پایه جدید می باشد هزینه بازویست چراغها براساس فهرست بهای پایه قرارداد با اعمال پلوس یا مینوس محاسبه و به حساب پیمانکار پرداخت خواهد گردید.

توضیح ۱: پیمانکار مکلف است از تمامی وینچ های موجود در شبکه مجدداً استفاده نماید.

توضیح ۲: پیمانکار مکلف است قرقره های خالی کابلهای خودنگهدار را به انبار کارفرما تحویل نماید.

۲۵-۲-۲۰- تمامی تجهیزات مورد استفاده در پروژه از سوی پیمانکار باید نو بوده و دارای بسته بندی مناسب برای حمل و نگهداری باشد.

۲۶-۲-۲۰- هزینه دستمزد برای انواع بست های فلزی، پیچ و مهره، روکش های حرارتی، بست کمری، آنتی یووی، درپوش انتهایی در تجهیزات مربوطه لحاظ شده و هزینه ای از بابت آن به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

۲۸-۲-۲۰- در مورد حمل خاک ناشی از کندن زمین و انتقال آن به محل های دپو، حجم مواد حمل شده برابر حجم محل کنده شده که طبق مشخصات فنی و دستور کار اجرا گردیده است محاسبه میشود و هزینه های مربوط به ازدیاد حجم ناشی از تورم خاک پرداخت نمی شود و همچنین در فاصله حمل خاک حاصل از کندن زمین تا محل دپو، کوتاهترین فاصله که به تأیید دستگاه نظارت و کارفرما رسیده ملاک عمل خواهد بود.

۲۸-۲-۲۰- نحوه انبارش، جابجایی و محل پایه های بتونی باید براساس دستورالعمل منتشر شده شرکت توانیر باشد.

۲۹-۲-۲۰- تمامی تجهیزات مورد استفاده در پروژه از سوی پیمانکار باید نو بوده و دارای بسته بندی مناسب برای حمل و نگهداری باشد.



شماره تجدید سوم مناقصه: ۱۴۰۲-۲۰۲ موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

۳۰-۲-۲۰- هزینه دستمزد برای انواع بست های فلزی، پیچ ومهره، روکش های حرارتی، بست کمری، آنتی یووی، درپوش انتهایی در تجهیزات مربوطه لحاظ شده وهزینه ای از بابت آن به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

۳۱-۲-۲۰- در مورد حمل خاک ناشی از کندن زمین وانتقال آن به محل های دیو، حجم مواد حمل شده برابر حجم محل کنده شده که طبق مشخصات فنی ودستور کار اجرا گردیده است محاسبه میشود وهزینه های مربوط به ازدیاد حجم ناشی از تورم خاک پرداخت نمی شود وهمچنین در فاصله حمل خاک حاصل از کندن زمین تا محل دیو، کوتاهترین فاصله که به تأیید دستگاه نظارت وکارفرما رسیده ملاک عمل خواهد بود.

۳۲-۲-۲۰- نحوه انبارش، جابجایی ومحل پایه های بتونی باید براساس دستورالعمل منتشر شده شرکت توانیر باشد.

۳۳-۲-۲۰- در مواردیکه نیاز به اعمال خاموشی برای مشترکین برق باشد پیمانکار مکلف است بتناسب محل های اجرای کار قبلا هماهنگی لازم را با مدیریت توزیع برق ناحیه مربوطه بعمل آورده ودستور خاموشی را اخذنماید. ودر صورتیکه این موضوع رارعايت ننماید در صورت وقوع هرگونه حادثه ای مسئولیت آن به عهده پیمانکار خواهد بود.

۳۴-۲-۲۰- پیمانکار مسئول کسب مجوزهای لازم از سازمانهای ذیربط جهت اشتغال بکار خود و کارکنان خود میباشد و در صورت بروز مسائل و حوادثی که ناشی از عدم صلاحیت پیمانکار و کارگران پیمانکار، برای انجام موضوع قرارداد باشد، عواقب آن متوجه پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۳۵-۲-۲۰- پیمانکار متعهد خواهد شد از بکارگیری پرسنل شاغل در شرکت کارفرما وشركتهای وابسته وزارت نیروو اتباع خارجی فاقد پروانه کار وهمچنین اشخاصی که استخدام آنها از نظر قوانین خدمت نظام وظیفه عمومی مجاز نیست وپرسنل غیر متخصص وبدون داشتن دوره های آموزشی لازم در انجام عملیات موضوع مناقصه خودداری نماید.

۳۶-۲-۲۰- پیمانکار تأیید می نماید که از جمیع قوانین ومقررات مربوط به کار، بیمه های تامین اجتماعی، حفاظت فنی ومقررات ایمنی وهمچنین قوانین مربوط به مالیاتها وعوارض وقوانین نظام وظیفه عمومی وعدم اشتغال کارگران خارجی فاقد پروانه کار کاملاً مطلع بوده ومتعهد به رعایت واجرای آنها (بخصوص در مورد کارگرانش) میباشد در هر حال مسئولیت عدم رعایت قوانین ومقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نبوده وکل مسئولیت ناشی ازاین امر متوجه پیمانکار خواهد بود و کارفرما نیز در صورت عدم اجرای قوانین مزبور توسط پیمانکار، نسبت به اعمال کسورپیش بینی شده از صورت وضعیت های پیمانکار اقدام خواهد نمود.

۳۷-۲-۲۰- پیمانکار تأیید می نماید که باتوجه به کمیت وکیفیت کارهای موضوع قراردادوباعلم واطلاع کامل ازچگونگی کارهای موضوع قرارداد وآشنائی کامل به منطقه و موقعیت ومحل آن ونحوه اجرای صحیح کارها انجام عملیات موضوع قرارداد رابعهده میگيرد ومطالعات کافی بعمل آورده وهیچ نکته ای باقی نمانده که بعداً درمورد آن استناد به عدم اطلاع خود نماید.

۳۸-۲-۲۰- رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوط به کار، بیمه های تامین اجتماعی، مقررات ایمنی وحفاظت فنی وهمچنین قوانین مربوط به مالیات هاوعوارض از طرف پیمانکار در طول اجرای پروژه الزامیست ومسئولیت عدم اجرای قوانین ومقررات مذکور متوجه کار فرما نخواهد شد.

۳۹-۲-۲۰- در صورت بروز هر گونه مسائل وحوادث در حین اجرای موضوع قرارداد که ناشی از عدم مهارت ویا برخوردار نبودن نیروهای پیمانکار از آموزشهای لازم وكافی وهمچنین عدم رعایت مقررات فنی وایمنی وحفاظتی ویا بی مبالائی وعدم دقت واحتیاط در کار توسط کارگران پیمانکار وبطور کلی نداشتن صلاحیتهای لازم برای انجام موضوع قرارداد باشد کلیه مسئولیتهای ناشی از آن متوجه پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی به هیچ شکل نخواهد داشت.

توضیح: به لحاظ تخصصی بودن بند بالا، تشخیص این مهم به عهده شرکت توزیع نیروی برق بوده ودر صورت تأیید دستگاه نظارت، پیمانکار به کارفرما وكالت می دهد از محل مطالبات نسبت به کسر مبلغ خسارت وارده به اشخاص ثالث اقدام وطرف قرارداد حق هر گونه اعتراض بعدی واحتمالی را از خود سلب وساقط نموده ودر صورت طرح در مراجع قضایی واداری از درجه اعتبار ساقط است.

۴۰-۲-۲۰- پیمانکار مکلف خواهد بود اصول ومشخصات فنی کار، دستورالعمل ومقررات وموارد ایمنی (سه برگ دستورالعمل ایمنی تامین کنندگان و دستورالعمل ایمنی پیمانکاران) واستانداردهای مربوطه را در حین انجام کارهای موضوع قرارداد کاملاً رعایت نماید



شماره تجدید سوم مناقصه: ۱۴۰۲-۲۰۲
موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

ودراین خصوص نسبت به عملکرد کارگران نظارت دقیق داشته و کلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود خسارت به کارفرما و اشخاص ثالث را اتخاذ نماید و هشدارهای لازم را بدهد و در صورت بروز هرگونه خسارت مالی و جانی به کارفرما، خود پیمانکار و کارگران وی و اشخاص ثالث، مسئولیت آن کلاً متوجه پیمانکار بوده و متعهد به جبران آن خواهد بود. ضمناً اگر در زمان انتقال انشعاب مشترکین بر اثر عدم رعایت اصول ایمنی و دستورالعمل های مربوطه، به وسائل مشترکین خسارتی وارد گردد مسئولیت جبران خسارت به عهده پیمانکار خواهد بود.

۲-۴۱- هرگونه خسارت یا آسیبی که در اثر بی احتیاطی و قصور پیمانکار به تجهیزات زیربنائی کارفرما و سایر سازمانها از قبیل شرکتهای مخابرات، آب، گاز و... در محل اجرا ی پروژه وارد شود، پیمانکار مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

۲-۴۲- پیمانکار موظف به حفظ حریم تاسیسات سایر سازمانهای خدمات رسان می باشد.

۲-۴۳- پیمانکار متعهد است یک نفر نماینده تام الاختیار را با اعلام آدرس و شماره تلفن قابل تماس جهت ایجاد ارتباط کاری کتبا" به دستگاه نظارت کارفرما معرفی نماید. ضمناً پیمانکار مکلف میباشد برای هر یک از پروژه های تعریف شده (برابر زمانبندی) یک اکیپ کاری و فعال بکارگیری نماید.

۲-۴۴- اجرای عملیات موضوع قرارداد هیچ نوع حق یا رابطه استخدامی برای پیمانکار و کارگران او در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ایجاد نمی نماید و صرفاً" برای انجام کارهای موضوع قرارداد مطابق با شرایط تصریح شده میباشد.

۲-۴۵- پیمانکار بدون موافقت کتبی کارفرما، حق واگذاری یا انتقال تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد را به شخص حقیقی و حقوقی دیگر ندارد.

۲-۴۶- پیمانکار موظف است از کارگرانی که دارای گواهی انجام کار سیمبانی از سازمان فنی و حرفه ای هستند در پروژه موضوع قرارداد استفاده نماید.

۲-۴۷- پیمانکار مکلف است نسبت به بیمه دیه کامل مسئولیت مدنی جانی و مالی در مقابل کارکنان خود، برای کلیه کارگران موضوع قرارداد در طول مدت قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت ۰,۷ (هفت دهم) درصد مبلغ صورت وضعیت اول پیمانکار به عنوان جریمه کسر خواهد شد.

۲-۴۸- پیمانکار موظف است هر ماه تمامی حق و حقوق قانونی کارگران خود را مطابق قانون پرداخت نماید. لذا چنانچه پیمانکار این وظیفه قانونی خود را انجام ندهد و چنانچه هر یک از کارگران در خصوص عدم پرداخت حقوق قانونی خود به کارفرما شکایت کند

کارفرما به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود که ظرف مدت ۷۲ ساعت نسبت به پرداخت حقوق قانونی شخص شاکی اقدام و رسید پرداخت آن را ارائه نماید و در غیر اینصورت پیمانکار به کارفرما به موجب قرارداد منعقد و وکالت تام میدهد پس از احراز موضوع در مراجع ذیصلاح، از محل مطالبات و یا صورت وضعیت های ایشان حقوق قانونی کارگر را مطابق اعلام ایشان به شاکی پرداخت و آنرا به حساب پیمانکار منظور نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نداشته و نخواهد داشت.

- کارفرما می تواند در جهت رعایت بیشتر استاندارد مواردیکه بر حسب شرایط اقلیمی نیاز به تغییرات در طرح راداشته باشد از پیمانکار درخواست اجرانماید و پیمانکار موظف به اجرای آن میباشد.

۲۱- ضمیمه مناقصه:

اسناد و مدارک ذیل جزو لاینفک مناقصه می باشد و تمام برگهای شرایط مناقصه و ضمیمه پیوستی آن بایستی توسط دارندگان حق امضای مجاز پیشنهاد دهنده مهر و امضاء شوند و پیشنهاد دهنده مکلف به اجرای مفاد این بند میباشد.



شماره تجدید سوم مناقصه : ۱۴۰۲-۲۰۲
 موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت
 شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق
 آذربایجان غربی

۱. قرارداد تیپ
۲. نمونه فرمهای تضامین
۳. فرم مشخصات پیشنهاد دهنده
۴. فرم معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه مناقصه
۵. دستورالعمل ایمنی (پیمانکاران/تامین کنندگان)
۶. تعهد نامه عدم افشای اطلاعات
۷. فرم منع مداخله
۸. فهرست بهاء توسعه و احداث ، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
۹. تهیه کنندگان مجاز شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
۱۰. فرم تعهدنامه عدم مشمولیت بخشنامه مدیریت تعارض منافع

۲۲- دستگاه نظارت :

- ۱- نظارت عالی بر حسن اجرای عملیات کلیه پروژه های موضوع قرارداد از طرف کارفرما به عهده معاونت برنامه ریزی و مهندسی کارفرما و نظارت مقیم مشاور نظارت طرف قرارداد کارفرما خواهد بود و ناحیه به عنوان بهره بردار برای موارد (تحويل محل اجرای کار - رفع موانع کار- اخذ مجوزها از مراجع ذیربط- اعمال خاموشی های موردنیاز و تحويل گیرنده نهایی پروژه می باشد) و تحويل پروژه طی صورتجلسه کمیته تحويل شامل (پیمانکار-نماینده دستگاه نظارت- بهره بردار-نماینده مالی) می باشد.
- ۲- انجام نظارت بر رعایت ایمنی توسط پیمانکار و کارگزارانش به عهده دفتر ایمنی می باشد و لذا پرداخت صورت وضعیت ها منوط به تایید دفتر مذکور می باشد.

۲۳- شرایط تحويل:

- ۱- پس از اتمام عملیات هر قسمت از اجرای پروژه موضوع قرارداد و بادرخواست پیمانکار و حضور نمایندگان طرفین کارهای انجام شده (پروژه های ارجاع شده برابر موضوع قرارداد) تحويل دستگاه نظارت کارفرما خواهد شد. کارهای انجام شده توسط دستگاه نظارت کارفرما مورد بازدید قرار گرفته و در صورت عدم مشاهده معایب یا نقائص فنی با تنظیم صورتجلسه تحويل (تحويل موقت) انجام میگردد و در صورت مشاهده نقائص، مراتب توسط دستگاه نظارت کارفرما کتبا" به پیمانکار ابلاغ میشود و پیمانکار موظف است ظرف مدتی که توسط دستگاه نظارت تعیین میشود نسبت به رفع معایب و نقائص به هزینه خود اقدام نماید. پس از رفع نقائص صورتجلسه تحويل موقت به پیمانکار ابلاغ خواهد شد اگر زمان رفع نقائص بیش از مهلت تعیین شده باشد تاریخ تحويل کار ، تاریخ شروع دوره تضمین میباشد در صورت رفع نقائص در زمان مهلت تعیین شده ، تاریخ تحويل موقت بعنوان تاریخ شروع دوره تضمین خواهد بود.



شماره تجدید سوم مناقصه: ۱۴۰۲-۲۰۲
 موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت
 شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق
 آذربایجان غربی

۳- چنانچه قبل از تحویل پروژه گزارشی مبنی بر وجود اتصالات سست از سوی بهره بردار یا دستگاه نظارت به پیمانکار ارجاع داده شود پیمانکار موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به رفع عیب بدون اخذ هزینه اقدام نماید. در غیر اینصورت برابر بند ۱ فوق اقدام خواهد شد.

۲۴- سایر شرایط :

شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهادات به منزله قبول آندسته از آئین نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار که مربوط به موضوع مناقصه است ، خواهد بود.

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ساعت ۱۹ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ میباشد.

۲- پیوست های ارائه شده از طرف شرکت توزیع (کارفرما) جزو شرایط اختصاصی مناقصه می باشد.

۳- پیمانکار رسماً اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ و اصلاحیه های بعدی آن نمی باشد و در صورتیکه خلاف آن برای کارفرما محرز شود و یا در حین اجرای قرارداد مشمول قانون مزبور شود. قرارداد فسخ و طبق مفاد قرارداد اقدام خواهد شد

۴- هریک از دریافت کنندگان اسناد و مدارک مناقصه که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند ، حداکثر باید تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ مراتب را کتبا به امور تدارکات دستگاه مناقصه گزار اطلاع داده و تقاضای توضیح کتبی نمایند.

۵- هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتبا از سوی دستگاه مناقصه گزار اعلام و جزو اسناد و مدارک مناقصه منظور خواهد شد.

۶- مناقصه گزار حق تغییر ، اصلاح و یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات مناقصه را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادات برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دریافت کنندگان اسناد مناقصه ، ابلاغ می شود و در صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید ، از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

۷- نام و نام خانوادگی و سمت امضا کنندگان ، ذیل تمامی برگهای شرایط مناقصه و مشخصات فنی و برگ پیشنهاد قیمت باید افرادی باشند که در آگهی آخرین تغییرات چاپ شده پیشنهاد دهنده در روزنامه رسمی ، به عنوان دارندگان امضای مجاز می باشند.

۸- دریافت کنندگان برگ های شرایط مناقصه چنانچه پس از خرید اسناد مناقصه ، مایل به مشارکت در مناقصه نباشد، بایستی مراتب را با ذکر علت و تا آخر وقت اداری مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهند.



شماره تجدید سوم مناقصه : ۱۴۰۲-۲۰۲
موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت
شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق
آذربایجان غربی

- ۹- درطول مدت اجرای قرارداد پیمانکار بدون موافقت و اجازه کتبی خریدار حق واگذاری یا انتقال تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع معامله را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر نخواهد داشت .
- ۱۰- اعلام شماره حساب در برگ پیشنهاد قیمت الزامی بوده و شماره حساب اعلامی ترجیحا مربوط به بانک صادرات و یا ملی باشد.
- ۱۱- به تشخیص کمیسیون مناقصه به پیشنهادهای غیر منطقی ترتیب اثر داده نخواهد شد و از مناقصه کنار گذاشته خواهد شد.
- ۱۲- در صورتیکه به تشخیص کمیته سلامت اداری کارفرما، پیمانکار مشمول بخشنامه مدیریت تعارض منافع به شماره ۹۹/۳۳۱۴۴/۵۰۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ شود امکان فسخ قرارداد وجود دارد.

نام و مشخصات پیشنهاد دهنده :
مهر و امضا پیشنهاد دهنده :
تاریخ :
سمت امضا کنندگان :

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
مجمد رضا تیغ زن
معاون مالی و پشتیبانی



شماره تجدید سوم مناقصه: ۱۴۰۲-۲۰۲ موضوع: اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

((برگ پیشنهاد قیمت تجدید سوم مناقصه عمومی یک مرحله ای ۲۰۲-۱۴۰۲))

شرکت پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات تمامی اسناد و مدارک مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۲/۲۰۲ موضوع " اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت شهری مدیریت توزیع نیروی برق ماکو و بازرگان بصورت ترکیبی و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۲/۱ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی " که جزو لاینفک این مناقصه میباشد بشرح ذیل پیشنهاد مینمایم.

نام ناحیه محل اجرا	نحوه برونسپاری	مبلغ برآوردی بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث، برکناری و جابجایی شرکت ۱۴۰۲/۱ توزیع نیروی برق (ریال)	درصد پلوس/مینوس پیشنهادی نسبت به مبلغ برآوردی
برون سپاری تبدیل خط فشار ضعیف هوایی سیمی موجود به کابل خودنگهدار به طول ۵۰ کیلومتر در حوزه شهری توزیع برق ماکو و بازرگان به صورت بی نام بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث سال ۱۴۰۲-۱	ترکیبی	۶۴,۵۹۰,۸۴۲,۰۰۰	
		مبلغ کل پیشنهادی (به عدد) (بريال) :	
		مبلغ کل پیشنهادی (به حروف) (بريال) :	
		مبلغ کل پیشنهادی با احتساب ۱۰ درصد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (بريال)	

چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد تعهد می نمایم که :
الف) قرارداد مربوطه را به موقع امضاء نمایم .

ب) ضمانتنامه حسن انجام تعهدات را طبق مفاد شرایط مناقصه ، حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ نتیجه تسلیم نمایم .

ج) تا موقعی که قرارداد مربوطه تنظیم و مبادله نشده است، این پیشنهاد و ابلاغ قابل قبول به عنوان یک تعهد لازم الاجرا برای پیشنهاد دهنده تلقی گردد .

د) برای ضمانتنامه شرکت در مناقصه یک برگ ضمانتنامه بانکی : / چک تضمین شده بانکی / رسید بانکی به مبلغ ریال و با شماره مورخ به نفع شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تسلیم میدارم .

ه) پیشنهاد دهنده حساب جاری نزد بانک شعبه کد بانک بنام به شماره شبای جهت استرداد تضمین شرکت در مناقصه و پرداخت مطالبات ناشی از این مناقصه را اعلام می نماید .

قابل توجه پیشنهاد دهندگان : تکمیل قسمتهای پیش بینی شده در این برگ الزمیت

تاریخ : نام و مشخصات پیشنهاد دهنده :

آدرس : مهر پیشنهاد دهنده :

تلفن : امضاء و نام و سمت امضاء کنندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده: